NASCE UM NOVO TEMPO

Parecer Técnico "aQQ 5y

PROPOSTAS DE PRECOS

A Secretaria de Desenv. Urbano e Infraestrutura, por meio do responsavel técnico
designado para tal ato, bem como, conforme requerimento encaminhado pelo Sr. WILDSON
CARNEIRO DA SILVA, Presidente da Comiss&o de Licitag8o, encaminha parecer referente
andlise da PROPOSTA DE PRECOS - referente ao item “6.0" do edital da TOMADA DE
PRECO N° 06.006/2021-TP, cujo objeto é RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM
PEDRAS E ASFALTICA E PASSAGENS MOLHADAS NA SEDE E LOCALIDADES DO
MUNICIPIO DE APUIARES-CE.

Apos analise técnica, chegou-se aos seguintes resultados:

1. Empresa: WU CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ n®: 10.932.123/0001-14
Parecer DESFAVORAVEL.
- O item “2.1” da planilha orgamentaria da licitante possui quantidade divergente
da planilha orcamentéaria elaborada pela Prefeitura Municipal de Apuiarés;
- O item “3.3" estd com erro de célculo na composigéo de custos unitarios,
afetando o valor final do orgamento.

2. Empresa: TRANSLOC TRANPORTES E LOCAGAO DE VEICULOS EIRELI

CNPJ n°: 41.429.820/0001-80
Parecer DESFAVORAVEL.

- O item “2.1" da planilha orgamentaria da licitante possui quantidade divergente
da planilha orgamentéria elaborada pela Prefeitura Municipal de Apuiarés;

- Foi alterado o prego unitario da mao de obra dos servigos;

- Forma apresentadas diversas Planilhas de Encargos Sociais com incidéncias
de impostos diferentes entre elas:

- Apresentacdo do BDI com ISS divergente ao estipulado pela Prefeitura
Municipal de Apuiarés;

- O item “3.3" estd com erro de célculo na composigdo de custos unitarios,
afetando o valor final do orgamento;

- O item “3.4" da planilha orgamentéria da licitante possui composicéo de custos
divergente da planilha orgamentaria elaborada pela Prefeitura Municipal de Apuiarés.

CNPI: 07.438.468/0001-01
Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - Apuiarés/CE - CEP: 62630-000




NASCE UM NOVO TEMPO

3. Empresa: E2 CONSTRUTORA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ n°: 41.313.966/0001-66
Parecer DESFAVORAVEL.
- Foi alterado o prego unitario da m&o de obra dos servigos;
- O item “3.3” est4 com erro de calculo na composicao de custos unitarios,
afetando o valor final do orgamento.

4. Empresa: LS SERVICOS DE CONSTRUGOES EIRELI
CNPJ n°: 21.541.555/0001-10
Parecer DESFAVORAVEL.
- O item “2.1” da planilha orgamentéria da licitante possui quantidade divergente
da planilha orcamentaria elaborada pela Prefeitura Municipal de Apuiarés;
- O item “3.3” estd com erro de célculo na composicéo de custos unitarios,
afetando o valor final do orgamento.

5. Empresa: F.J. DE MATOS NETO
CNPJ n°: 20.160.697/0001-75
Parecer DESFAVORAVEL.
- O item “4.5” da planilha orgamentaria da licitante possui quantidade divergente
da planilha orcamentaria elaborada pela Prefeitura Municipal de Apuiarés;
- O item “3.3" estd com erro de calculo na composicdo de custos unitarios,
afetando o valor final do orgamento.

6. Empresa: CSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ n°: 39.629.277/0001-13
Parecer FAVORAVEL, por cumprir todos os itens no tocante as exigéncias editalicias.

7. Empresa: FONTELES CASTRO CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ n®: 13.170.278/0001-59
Parecer DESFAVORAVEL.
- O item “3.3” néo esta considerando o DMT= 90km na composicéo de custos
unitarios;
- O item “3.3" esta com erro de calculo na composicéo de custos unitarios,
afetando o valor final do orcamento.

8. Empresa: URBANA LIMPEZA E MANUTENCAO VIARIA EIRELI
CNPJ n°: 13.259.179/0001-48

Parecer DESFAVORAVEL.
- O item “3.3” esta com erro de calculo na composicéo de custos unitarios,
afetando o valor final do orgamento.
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9. Empresa: NASCENTE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ n°: 15.372.706/0001-51
Parecer DESFAVORAVEL.
- O item “2.1” da planilha orgamentaria da licitante possui quantidade divergente
da planilha orgamentaria elaborada pela Prefeitura Municipal de Apuiarés;
- Foram apresentados 2 cronogramas distintos junto a proposta de precos;

- O item “3.3” est4 com erro de calculo na composicéo de custos unitarios,
afetando o valor final do orcamento.

E o Parecer.

APUIARES-CE, 02 de DEZEMBRO de 2021.
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~~  DIEGD RIBEIRO CUNHA BRAGA
Engenheiro Civil
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