



MM Event's

M.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME

CNPJ: 72.310.931/0001-05

PROPOSTA DE PREÇOS

**À COMISSÃO PERMANENTE DE APUIARÉS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
TOMADA DE PREÇOS Nº 06.005/2021-TP
M.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ Nº: 72.310.931/0001-05**

M.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
POVOADO MALAQUIAS, 2401 – CAIÇARA – TEJUÇUOCA – CE – CEP: 62.614-000
FONE: (85) 3323-1394

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MMEventus

M.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: 72.310.931/0001-05

CARTA PROPOSTA



TOMADA DE PREÇOS N° 06.005/2021-TP

Ao Sr. Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Apuiarés/CE.

Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas na Tomada de Preços nº 06.005/2021, com data de abertura marcada para o dia 28 de Julho de 2021 às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura de Apuiarés/CE, situada no Paço Municipal, na Avenida Gomes da Silva nº 99, Centro de Apuiarés/CE.


Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do (s) item (ns) abaixo discriminado (s):

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL E PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
01	ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	R\$ 101.216,88
02	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	R\$ 95.226,91
VALOR GLOBAL R\$ 196.443,79 (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)		

Identificação: **MM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**
Endereço: **RUA POVOADOS MALAQUIAS, 2401, CAIÇARA, TEJUÇUOCA – CE**
CNPJ nº: **72.310.931/0001-05**
Representante Legal: **MARCIANO SILVA ALVES**
CPF nº: **496.784.263-15**
E-mail: malaquiaseventus@gmail.com / mmeventus@gmail.com
Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

Tejuçuoca – Ce, 27 de Julho de 2021.



Marciano Silva Alves
Titular/Administrador
CPF 496.784.263-15

M.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
POVOADO MALAQUIAS, 2401 – CAIÇARA – TEJUÇUOCA – CE – CEP: 62.614-000
Email: malaquiaseventus@gmail.com/FONE: (85) 9 9179-3367



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
 Nº. 925
 PAG. 02/11

MM		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE				DATA:	27/07/2021	BDI:	2,17%
DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE				HORA:	83,85%	RES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE				REF.:			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$ C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 999,24
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	R\$ 6,00	R\$ 136,32	R\$ 166,54	R\$ 999,24
2	ROÇAGEM							R\$ 100.217,64
2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	R\$ 59,82	R\$ 1.371,30	R\$ 1.675,32	R\$ 100.217,64
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 101.216,88

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR MENSAL SUPRA DE R\$ 101.216,88 (CENTO E UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

TEJUÇOCA-CE, 27 DE JULHO DE 2021

VALIDADE: 60 DIAS


 Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15


 JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE	DATA:	27/07/2021						
DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	PONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,65%	REF.	05/2007
LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE								

PAG. 03/11

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:					31,10	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,5900	31,20
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,99
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,3789	46,71
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,16000000	15,4733	2,32
TOTAL MATERIAL:					105,22	
VALOR:					136,32	

2.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	15,5500	1.143,50
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	27,3400	227,80
TOTAL MAO DE OBRA:					1.371,30	
VALOR:					1.371,30	

TEJUÇOCA-CE, 27 DE JULHO DE 2021


Marciano Silva Alves
Titular/Administrador
CPF 496.784.263-15


JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
CREA 44727-D

PAG. 11/10



10 APUIARÉS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE
DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE

DATA:	27/07/2021	BDM:	32,17%
FONTE:	SERRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	83,65%	MES:	47,76%
REF.:	06/2021		

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1%	R\$ 999,24	16,67% R\$ 166,54	16,67% R\$ 166,54	16,67% R\$ 166,54	16,67% R\$ 166,54	16,67% R\$ 166,54	16,67% R\$ 166,54	
2	ROÇAGEM	99%	R\$ 100.217,64	16,67% R\$ 16.702,94	16,67% R\$ 16.702,94	16,67% R\$ 16.702,94	16,67% R\$ 16.702,94	16,67% R\$ 16.702,94	16,67% R\$ 16.702,94	
TOTAL POR PARCELA				16,67% R\$ 16.869,48	16,67% R\$ 16.869,48	16,67% R\$ 16.869,48	16,67% R\$ 16.869,48	16,67% R\$ 16.869,48	16,67% R\$ 16.869,48	
TOTAL ACUMULADO				100% R\$ 101.216,88	16,67% R\$ 16.869,48	33,34% R\$ 33.738,96	50,00% R\$ 50.608,44	66,67% R\$ 67.477,92	83,34% R\$ 84.347,40	100,00% R\$ 101.216,88

TEUCUOCA-CE, 27 DE JULHO DE 2021

VALIDADE: 60 DIAS


 Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15


 JOSÉ ADAVILTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D



PAG. 05/11

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE	DATA:	27/07/2021	BDI: 22,17%		
	DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2021
	LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	3,00
TOTAL		3,80

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,16

BDI = 22,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TEJUÇOCA-CE, 27 DE JULHO DE 2021.

Marciano Silva Alves
Titular/Administrador
CPF 496.784.263-15

JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
CREA 44727-D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE	DATA: 27/07/2021	BDI: 22,17%
DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE: SENFRA	VERSÃO: 027-1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE	HORA: 83,85%	MES: 47,76%
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE	REF: 06/2021	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TEJUÇOCA-CE, 27 DE JULHO DE 2021

Marciano Silva Alves
Titular/Administrador
CPF 496.784.263-15

JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
CREA 44727-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE	DATA:	27/07/2021	BNB:	23,17%
	DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE	HORA:	83,85%	MES:	17,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE	REF:	06/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$ C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 999,24
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 136,32	R\$ 166,54	R\$ 999,24
2		PATROLAGEM						R\$ 94.227,67
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.346.109,50	R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 94.227,67
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 95.226,91


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR MENSAL SUPRA DE R\$ 95.226,91 (NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

TEJUÇUOCA-CE, 27 JULHO DE 2021

VALIDADE: 60 DIAS

Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15

JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE
DESCRIÇÃO: PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE

DATA: 27/07/2021

FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 03,85% **DIÁRIO:** 05/2021

TEJUQUOCA-CE, 27.07.2021
PAG. 08/11

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,5900	31,20
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,99
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,3789	46,71
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,4733	2,32
TOTAL MATERIAL:						105,22
VALOR:						136,32

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	182,5185	0,0507
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0507
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0086
VALOR:						0,06

TEJUQUOCA-CE, 27 JULHO DE 2021

Marciano Silva Alves
Titular/Administrador
CPF 496.784.263-15

JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
CREA 44727-D

PAG. 09/11



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE
 DESCRIÇÃO: PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE

DATA: 27/07/2021 BDI : 22,17%
 FONTE: SEMBRA 0271 COM DE SONEGAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
 VERSÃO: 02

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
	SERVIÇOS PRELIMINARES	1%	R\$ 999,24	R\$ 166,54	16,67%	R\$ 166,54	16,67%	R\$ 166,54	16,67%	R\$ 166,54	16,67%	R\$ 166,54	16,67%	R\$ 166,54	16,67%
	PATROLAGEM	99%	R\$ 94.227,67	R\$ 15.704,61	16,67%	R\$ 15.704,61	16,67%	R\$ 15.704,61	16,67%	R\$ 15.704,61	16,67%	R\$ 15.704,61	16,67%	R\$ 15.704,61	16,67%
	TOTAL POR PARCELA			R\$ 15.871,15	16,67%	R\$ 15.871,15	16,67%	R\$ 15.871,15	16,67%	R\$ 15.871,15	16,67%	R\$ 15.871,15	16,67%	R\$ 15.871,15	16,67%
	TOTAL ACUMULADO	100%	R\$ 95.226,91	R\$ 15.871,15	16,67%	R\$ 31.742,30	33,34%	R\$ 47.613,45	50,00%	R\$ 63.484,60	66,67%	R\$ 79.355,75	83,34%	R\$ 95.226,91	100,00%

TEJUÇUOCA-CE, 27 JULHO DE 2021


VALIDADE: 60 DIAS

Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15

JOSÉ ADAILTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D

M.M LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 POVOADO MALAQUIAS, 2401 - CAIÇARA - TEJUÇUOCA - CE - CEP: 62.614-000
 Email: malaquiaseventus@gmail.com/FONE: (85) 9 9179-3367

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE	DATA:	27/07/2021			BDI:	22,17%				
	DESCRIÇÃO:	PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
	LOCAL:	EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE										
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE										

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	3,00
TOTAL		3,80



Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 22,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TEJUÇOCA-CE, 27 JULHO DE 2021.



Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15



JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO
 TRABALHO
 CREA 44727-D




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE
DESCRIÇÃO: PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES-CE

DATA: 27/07/2021

BDI: 22,17%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TEJUÇOCA-CE, 27 JUNHO DE 2021

Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15

JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D