



Comissão Permanente de Licitação
MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
FL 514
Municipal de Apuiarés

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE APUIARÉS – CE

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.26.19 – TP-ADM.

DECLARAMOS QUE O PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A SER UTILIZADA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOS QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

TEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE	R\$ 59.017,94

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 59.017,94 (CINQUENTA E NOVE MIL, DEZESETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

PROPONENTE: MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

ENDEREÇO: AV. MANOEL ANTÔNIO NUNES NETO 485 AP

CIDADE: ICÓ - CE

CNPJ: 08.799.640/0001-15

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

APUIARÉS – CE – 28 DE MAIO DE 2018.



MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA – ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

SERVIÇO: ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA RURAL - APUIARES - CEARÁ

DATA: 28/05/2018

BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	2,56

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI=		22,00%
------	--	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$



MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

SERVIÇO: ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA RURAL - APUIARES - CEARÁ

DATA: 28/05/2018

Comissão Permanente de Licitação
FL 516
Assinatura
Prefeitura Municipal de Apuiaries

ENCARGOS SOCIAIS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 07/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERACÃO		SEM DESONERACÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FUNTS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não Incide	17,87%	Não Incide
B2	Feriados	3,72%	Não Incide	3,72%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,97%	8,73%	10,97%	8,73%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,65%	Não Incide	1,65%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,42%	7,96%	10,42%	7,96%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,45%	17,71%	46,45%	17,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35%	4,85%	6,35%	4,85%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,56%	2,72%	3,56%	2,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,69%	4,84%	3,69%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,41%	0,53%	0,41%
C	Total	15,43%	11,78%	15,43%	11,78%
GRUPO D					
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	2,88%	17,09%	6,52%
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de FUNTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,41%	0,56%	0,43%
D	Total	8,31%	3,29%	17,65%	6,95%
TOTAL (A+B+C+D)		32,51%	19,68%	118,23%	72,34%

Marden Rômulo Lima Mota
 MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
 MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
 CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
 SERVIÇO: ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
 LOCAL: ZONA RURAL - APUIARES - CEARÁ
 DATA: 28/05/2018

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CODIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					939,23	1,31%
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	128,31	156,54	939,23	1,31%
2.0			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					58.078,71	98,69%
2.1	SEINFRA	C3109	ROÇADA MANUAL	HÁ	59,90	794,75	969,59	58.078,71	98,69%
								TOTAL GERAL	59.017,94
IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 59.017,94 (CINQUENTA E NOVE MIL, DEZESETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)									



Marden Rômulo Lima Mota

 MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
 MARDEN RÔMULO UMA MOTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
 CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES
 SERVIÇO: ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO
 LOCAL: ZONA RURAL - APUIARES - CEARÁ
 DATA: 28/05/2018

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	ACUM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	939,23	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	939,23
2.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	58.078,71	22,00%	21,00%	21,00%	18,00%	18,00%	100,00%
			12.777,32	12.196,53	12.196,53	10.454,17	10.454,17	58.078,71
PORCENTAGEM		100,00%	23,02%	20,73%	20,73%	17,76%	17,76%	100,00%
TOTAL GERAL		59.017,94	13.716,55	12.196,53	12.196,53	10.454,17	10.454,17	59.017,94



Marden Rômulo Lima Mota
 MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
 MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL.
 CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES

SERVIÇO: ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO

LOCAL: ZONA RURAL - APUIARES - CEARÁ

DATA: 28/05/2018

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

Preço Adotado: 128,3100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2	4,88	9,76
TOTAL MAO DE OBRA					9,76
MATERIAIS					
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5	14,79	66,555
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1	12	12
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	29,5	30,09
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	9,4	1,41
TOTAL MATERIAIS					110,055
Total Simples					119,82
Encargos					8,49
TOTAL GERAL					128,31

C3109 - ROÇADA MANUAL

Preço Adotado: 969,9600

Unid: HA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	83,3333	4,88	406,67
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	8,3333	2,2	18,33
TOTAL MAO DE OBRA					425,00
Total Simples					425,00
Encargos					369,75
TOTAL GERAL					794,75

Marden Rômulo Lima Mota

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
 MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
 CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996